OBEC SLATINA

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zadkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:

1.2. Zhotovitel:

Sidlo:

Statutamy zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICOo:

IC DPH:

Zapisany v:

Tel.:
Fax.
e-mail:

Clanok 1

Zmluvné strany

991 27

Obec Slatina

Obecny Urad €.135

935 84 Slatina

Arpad Bazso — starosta obce
00 587 591

2021020881

Milan Nasali ELMOUR
Kamenné Kosihy ¢.138

Milan Nasali - konatel

VUB a.s. Velky Krti3

SK88 0200 0000 0000 2384 9402
109 171 52

SK 102 060 1813
Okresny sud v Banskej Bystrici, Oddiel:Firm.vloZka ¢.:1751/S

+421 905 252 029
+421 47 4884116
elmour@mail.t-com.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zakazky

VYSTAVBA A REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACIi
V AREALI CINTORINA V SLATINE

' +V rdmci verejného obstaravania bol zhotovitel ispesnym uchadzadom a na zaklade tejto skutoCnosti

a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej vali v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
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2.2:

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

VYSTAVBA A REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACI
V AREALI CINTORINA V SLATINE

Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sttaznych podkladoch zabezpeci

realiziciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelnd st&ast zmluvy (Priloha

2.1,

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

€.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentéacie stavby.

Neoddelitelna sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spologne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac 31.5.2020
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy83ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zékazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené

konanim zhotovitela.

Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poru$enie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstapit’. .

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace =zuétované podla stuphfia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani*). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni poéas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 20.000,00 eur
4.1.2. DPH 4.000,00 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 24.000,00 eur

Celkova cena diela je stanovend na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolocne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou si€astou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Gpravu zakézanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
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4.4.
45.

4.6.

mbze dbéjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom .Vykaze vymer” zo strany
zhotovitera, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukézu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac'), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyZiada objednavatel, méZu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup Gpravy ceny pri zzeni, resp. rozireni predmetu pinenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatefa a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osdb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

46.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Strukturovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer” prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpoZet ceny v rozsahu prac vykonanych v men3om rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodni spravu,

4.6.2.5 kopiu zépisov zo stavebného dennika,

4626 dalsie nalezitosti (zapisy, naértky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v pritohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prace naviac ocenené pomocou smemych orientagnych cien,
odporu&enych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budl prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budi odpotitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$sie uvedenym
objednavatelovi na odstihlasenie. Objednavater predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajicim sthlasom Riadiaceho orgdnu odsthlasi a podpige, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtci sa zmeny ceny plnenia podia
tejto zmluvy, bude opréviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktare, zohladfiujiic pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podia zakona o vergjnom
obstaravani,

4.6.6. V stpise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podra
pdvodného rozpodtu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznatenim &isla dodatku.
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Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavédzuje zaplatit na zaklade faktudr, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budl fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo memych jednotiek a ich ocenenie v sllade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2.  Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktdr je 30 dni.

5.2 Faktiru vyhotovi zhotovitel v sllade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zdkonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlatkoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktGra bude obsahovat
minimalne tieto (daje:

- Cislo faktary resp. dafiového dokladu

- oznagenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefiazny Ustav, Eislo Uétu v sllade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden&né ¢&islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- def odoslania a def splatnosti fakttry

- fakturovani celkov Gétovani Eiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peCiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavaijicou prace, ktoré si
predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Slpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sipis prac bude
vyhotoveny v sllade socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je si¢astou tejto
zmluvy pri€om polozky ktoré maju byt su€astou faktiry budd mat vypinené policka tykajlce sa
mnoZzstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Stpis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapogitanim predchadzajlcich
faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v stilade so schvélenym projektom a v stlade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zéklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutogne zrealizované prace, ktoré si v stlade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Ddvodom na opravnené vratenie faktlry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynat odo dfia doru€enia opravenej faktiry objednavatelovi.
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6.1

6.2

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedorobky, faktira
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zépisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktaru za vykonané dielo, zohladnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, prediozi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky zhotovitela na
Gpravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel sthlasi stym, Ze v pripade finan&nej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktiru subdodavatefom a tieto je povinny zhotovitel odpoc€itat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatef je povinny zabezpeéit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIhéi nez dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel za celd dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje dodrzZiavat vSetky
prislusné v8eobecne zavizné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhladku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné =zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska si
stcéastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych os6b pohybujlcich sa mimo staveniska,

vyty&ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeCuje zhotovitel,
ako sucéast dodavky,

zhotovitel uhréddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska, :
zamestnanci objednavatefa moézu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou é&innostou a preukdzu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrZiavat poriadok a Gistotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat, '

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, méZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materiél potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel' vykonava &innosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na viastnd
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zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podla zmluvy, priom sa zavézuje dodrZiavat vSetky
prislu$né vSeobecne zavézné pravne predpisy, technické $pecifikdcie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit vSetkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podlfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym (&elom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podia tejto zmluvy a ich
sUcasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt
osobe vykonavajlicej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich asti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budd ocenené v sllade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruenie
zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadene
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZzuji prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opétovné poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi
pracami budd spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristlpi na primeran( Gpravu zmluvy z dévodu éasového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mdZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu: _

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozicné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, nédklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolo€ného uZivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15 materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. otechnickych pozZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a poZzadovanym skdskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody zn&sa zhotovitel.
Objednavatel mdZe na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,
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6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podrfa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18 Ziadna ¢ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel asponn 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusni &ast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozomeniu zhotovitela nevykon3, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za GCelom kontroly vyZaduje. Ak sa v8ak pri
dodato€nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato€éného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalsiu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju v8etky skuto&nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najmé Gdaje
o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaje ddleZité pre postdenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi $tatnej spravy. Pofas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedlci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich sU opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zdznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zasadne vten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimo€ne sa tak mdze urobit v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sa potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup préac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie zmluvy-zo strany
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vliastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat’ po ucelenych €astiach, resp. etapach, _
6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo &kody na
' objednavatela, :
6.4.4 prevzatie predmetu diela méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vysk(Sanie odovzdavaného plnenia podla tejto

~
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7.1

zmluvy,

6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1

6.4.7.2

6.4.7.3

6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

projektovii dokumentaciu skutoného vyhotovenia vyhotoveni zodpovednym
geodetom. Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricki  siet, resp. spOsobom, akym je vyhotovend projektova
dokumentacia (vyty€ovacie schémy),

projektov( dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iemotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sG€astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

zépisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funkénych skaskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadenti,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, GpIné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéent East plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktord podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mozu dohodndf na samostathom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych &asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky: .

6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zakona €.

264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesml byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedajl schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Eiastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho

protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podia tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.
Ak objednavatel' prevezme pinenie podrla tejto zmluvy s vadami, & uZ zjavnymi alebo skrytymi, mé pravo
na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady pinenia podfa tejto zmluvy
odstranit, i ked' neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spormnych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitef.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost plnenia podfa tejto zmluvy atato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zarovei zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
Gdajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvn pokutu vo vyske 0,05 % (minimédlne v8ak 15 eur/defi) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i av akej vySke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sttazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické $pecifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd,
mézZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické presk(sanie Statnym alebo Statom uznavanym
skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skisok st zavézné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud prednostne riesit vzdjomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravfiuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.
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Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova miCanlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuji zachovat miCanlivost o akychkolvek poskytnutych Gdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozZni Eurdpskej komisii, Eurépskemu Gradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali UpInd kontrolu u&tovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujlcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel' sa zavézuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a (¢inné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
alalebo audit u zhotovitela, umoZnit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikany organ, organ auditu), poskytnit' vyZiadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpeéit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpetenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatefla na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutoéiovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy moZno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prindleZi ndhrada iba za skuto&ne vykonané prace.
11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato€ne stanovena lehota na plnenie.
11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie néaroky
suvisiace s odstlpenim od zmluvy najneskér 14 dni po vylétovani s nahradnym zhotovitelom.
11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a uréit mu dodatoZne primeranu
lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.
11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstlpenia od zmluvy sa vyuctu;u podFa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
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Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1 V pripade, Ze zhotovitel potas realizacie stavebnych prac bude mat nedostatoéné kapacity zamestna podla
zakona ¢&. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov minimalne dve osoby spliajuce
nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbsch zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit' pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Téato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
ucinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujticim po dni jej zverejnenia

v stlade s § 47a Obgianskeho zakonnika v platnom zneni. B

Arp
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